



Výběrové řízení: Prekonstrukce sanitárních uzlů MŠ Prachovice

Uchazeč		NOVO	Sostaf	Stavitelství Bučina	Rudolf Kmoch
Pořadí hodnocení nabídky		2	1	nehodnoceno	3
Celková cena bez DPH	Kč	1 039 578	995 000	897 843	1 047 740
	Váha: 75%	4,46	4,63	5,00	4,43
Počet řemesníků		8	30	25	30
	Váha: 5%	2,07	5,00	4,33	5,00
Záruka v letech	let	2,0	5,0	3,0	3,0
	Váha: 15%	2,60	5,00	3,40	3,40
Splatnost faktury		30	30	30	21
	Váha: 5%	5,00	5,00	5,00	3,80
Celkové hodnocení	100%	4,09	4,72	4,73	4,27

Hodnocení: 1- nejhorší, 5- nejlepší

čím vyšší hodnota, tím vyšší hodnocení (přímá úměra, 0 <=> 1, 5 <=> maximum)

čím nižší hodnota, tím vyšší hodnocení (nepřímá úměra, minimum <=> 5)

konsensuální / subjektivní hodnocení


Otevření obálek s nabídkami proběhlo dne 23.5.2014 v době 12:00-12:30 hodin v kanceláři starostky obce za účasti: Čepová Bohuslava, Katrušín František a Lang Jan.

**Závěry:**

- Byly doručeny 4 obálky se 4 nabídkami výše uvedených uchazečů v neporušených zapečetěných obálcích.
- Nabídka firmy Stavitelství Bučina byla vyloučena z následujících důvodů: a) Firma neuvádí subdodavatele a uvádí, že má 25 řemesníků, přičemž je všeobecně známo, že tomu tak není. b) Zhotovitel vyklidí pracoviště 3 dny po předání díla, což je v rozporu s bodem 3.3 poptávky. c) V návrhu smlouvy o dílo má zálohu 95%, což je též v rozporu s poptávkou.
- Pořadí hodnocení je uvedeno v tabulce výše, nadále bude o smlouvě o dílo jednáno s firmou SOSTAF
- Pokud by nedošlo k dohodě s touto firmou, bude jednáno s další firmou v pořadí, kterou je firma NOVO.

Čepová Bohuslava  
Katrušín František  
Lang Jan

Titulní list nabídky pro akci:



**„Rekonstrukce sanitárních uzlů MŠ Prachovice“**

Zadavatel: Obec Prachovice

Uchazeč: Novo – Jaroslav Novotný s.r.o.


Kritérium	Hodnota
Celková cena v Kč bez DPH pro uzly A1, A2 a B1	Celková cena A1+A2 738 150,-- Kč.  Celková cena B1 301 428,-- Kč.  Celková cena A1+A2, B1 1 039 578,-- Kč.
Záruka v letech	2
Počet řemeslníků v profesích zedník, obkladač, instalatér a elektrikář v součtu, kterými uchazeč sám či v rámci vztahu se subdodavatelem dle 5.4.2 disponuje	8
Splatnost faktury po dokončení díla ve dnech	30

Datum: 21. 5. 2014

Podpis a eventuelně razítko:

**NOVO** - Jaroslav Novotný s.r.o.  
 Tovární 303, Prachovice 538 04  
 tel/fax: 469 663 836  
 IČO: 274 81 913

Titulní list nabídky pro akci:



**„Rekonstrukce sanitárních uzlů MŠ Prachovice“**

Zadavatel: Obec Prachovice

Uchazeč: SOSTAF s.r.o., Nový Dvůr 908, 538 03 Heřmanův Městec

Kritérium	Hodnota
Celková cena v Kč bez DPH pro uzly A1, A2 a B1	995 000,- Kč
Záruka v letech	5 let
Počet řemeslníků v profesích zedník, obkladač, instalatér a elektrikář v součtu, kterými uchazeč sám či v rámci vztahu se subdodavatelem dle 5.4.2 disponuje	30
Splatnost faktury po dokončení díla ve dnech	30 dní


Datum: 22.5.2014

Podpis a eventuelně razítko:

SOSTAF s.r.o. ®  
Nový Dvůr 908  
538 03 Heřmanův Městec  
DIČ: CZ15052001

.....  
Ing. Zdeněk Bulíček  
jednatel společnosti  
SOSTAF s.r.o.

# CENOVÁ NABÍDKA



Titulní list nabídky pro akci:

## „Rekonstrukce sanitárních uzlů MŠ Prachovice“

Zadavatel: Obec Prachovice

Uchazeč: STAVITELSTVÍ BUČINA s.r.o., Tovární 297, 538 04 Prachovice  
IČO: 25295497, DIČ: CZ25295497

Kritérium	Hodnota
Celková cena v Kč bez DPH pro uzly A1, A2 a B1	897 843.Kč
Záruka v letech	3
Počet řemeslníků v profesích zedník, obkladač, instalatér a elektrikář v součtu, kterými uchazeč sám či v rámci vztahu se subdodavatelem dle 5.4.2 disponuje	25
Splatnost faktury po dokončení díla ve dnech	30


### V nabídce dále uvádíme:

Při nedodržení termínu dokončení požaduje objednatel smluvní pokutu v celkové výši 0,01 % z ceny díla každý i započatý den prodlení.

Objednatel bude platit zhotoviteli smluvní pokuty ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý den neodůvodněného prodlení s opožděným placením faktur.

Subdodavatelé, jejichž hodnota podílu subdodávky přesahuje 30% z celkové ceny akce:  
Plynmont s.r.o., Adresa: Tovární 1112, 53701 Chrudim, IČO 25921606, DIČ: CZ25921606.

Titulní list nabídky pro akci:



**„Rekonstrukce sanitárních uzlů MŠ Prachovice“**

Zadavatel: Obec Prachovice

Uchazeč: Rudolf Kmoch spol.s r.o., Heřmanův Městec

Kritérium	Hodnota
Celková cena v Kč bez DPH pro uzly A1, A2 a B1	1 047 740,- Kč
Záruka v letech	3 roky
Počet řemeslníků v profesích zedník, obkladač, instalatér a elektrikář v součtu, kterými uchazeč sám či v rámci vztahu se subdodavatelem dle 5.4.2 disponuje	31
Splatnost faktury po dokončení díla ve dnech	21 dnů

Datum: 23.5.2014

Podpis a eventuelně razítko:

**K** RUDOLF KMOCH spol.s r.o.  
Nový Dvůr 913  
538 03 HEŘMANŮV MĚSTEC  
IČO: 455 37 585, DIČ: CZ45537585  
Tel./fax: 469 695 160, 469 696 430